REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

A
L)

» GOVERNO REGIONAL
/7 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA SECUNDARIA JAIME MONIZ Eco-Escolas

CADERNO DE ENCARGOS
ADRG_ESIM/09/2026

PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE SUBSTITUICAO DE PAVIMENTO (TACOS
POR PAVIMENTO CERAMICO) NO 4.2 ANDAR DA ESCOLA SECUNDARIA JAIME MONIZ, SALAS 401 A 406,
GABINETE DE FRANCES E GABINETE DE MATEMATICA

Este Caderno de Encargos corresponde a uma pega do procedimento de ajuste direto n.°
ADRG_ESIM/09/2026, respeitante a "empreitada de substituicio de pavimento no 4.2 andar da Escola
Secunddria Jaime Moniz", conforme estipula a alinea a) do n.2 1 do artigo 40.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, adaptado a Regido Auténoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.2
34/2008/M, de 14 de agosto, ambos na sua versdo atual e demais legislacdo em vigor.

Clausula 1.2 — Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é a Escola Secundaria Jaime Moniz, com o contribuinte n.2 672 000 440, sita ao
Largo de Jaime Moniz, cddigo postal 9064-503 Funchal, telefone 291 202 280, e e-mail:
jaimemoniz@edu.madeira.gov.pt.

Clausula 2.2 — Objeto

1. O objeto principal é a empreitada de demoli¢do do pavimento existente e aplica¢cdo de revestimento
ceramico (assentamento), nos espagos identificados no Anexo |, incluindo:

a) Remogdo do pavimento em tacos existente, incluindo limpeza e transporte a destino final licenciado;
b) Regularizagdo da base/suporte, da entrada nas salas;

c) Fornecimento de materiais de assentamento — cimento cola, cruzeta e betume a cor —, com
caracteristicas de resisténcia a humidade adequadas;

d) Assentamento da loiga ceramica fornecida pela Entidade Adjudicante, incluindo rodapé em ceramica,
nos termos da clausula 8.2.

2. 0 presente Caderno de Encargos integra o seguinte Anexo:

— ANEXO | - Especificagdes Técnicas e Mapa de Espacos/Areas.

Clausula 3.2 — Consulta preliminar ao mercado
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1. AEntidade Adjudicante procedeu a consulta preliminar ao mercado, ao abrigo do disposto no artigo 35.2-
A do Cédigo dos Contratos Publicos, com vista a obtengdo de informagdo relevante para a defini¢do do
prego base.

2. A informagdo obtida foi analisada e tratada, tendo permitido apurar um referencial de mercado
adequado a natureza e complexidade do objeto contratual, com base na qual foi fixado o prego base
do procedimento.

Clausula 4.2 — Contrato

1. O Contrato ¢ composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio
competente para a decis@o de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos, anexo e respetivo Convite;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia
¢ determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse Cddigo.

Cldusula 5.2 — Prazo de execugdo da obra

1. A consignagdo da obra tem data prevista entre 19 e 23 de outubro de 2026, ndo sendo necessdrio fazer
coincidir o inicio dos trabalhos com periodo de interrupgdo letiva, atenta a natureza pouco ruidosa da

intervencgao.

2. O prazo de execugdo da obra, a contar da consignacgdo, é de 30 (trinta) dias corridos, com conclusdo
estimada entre 18 e 22 de novembro de 2026, dentro do prazo de execugdo orgamental de 30 de novembro
de 2026. A obra pode ser executada por fases/espacos, a coordenar com o gestor do contrato.

Clausula 6.2 — Prego Base

6.1. O prego base do presente procedimento é o constante do quadro seguinte:

Espago / Iltem Valor (sem IVA)
Sala 401 4.640,54 €
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Sala 402 3.322,18 €
Sala 403 3.267,29 €
Sala 404 3.267,29 €
Sala 405 3.294,75 €
Sala 406 3.546,74 €
Gabinete de Francés 861,69 €
Gabinete de Matematica 928,62 €
Fornecimento de cimento cola (100 U) 1.390,00 €
PRECO BASE 24.519,10 €

6.2. O preco base ¢ 24 519,10 € (vinte e quatro mil, quinhentos e dezanove euros e dez céntimos),
o valor maximo que a Entidade Adjudicante se dispde a pagar.

Clausula 7.2 — Obrigag0es principais do Adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, o Adjudicatéario obriga-se a
executar os trabalhos de demoli¢do e assentamento nas instalagdes da Escola Secundaria Jaime
Moniz, de acordo com as especificagdes e requisitos previstos no Anexo I do presente Caderno de
Encargos, que dele faz parte integrante, com boa técnica construtiva ¢ méo de obra qualificada, e a
proceder a remogdo e transporte a destino final licenciado dos residuos de construgdo e demoli¢do

resultantes.

Clausula 8.2 — Materiais fornecidos pela Entidade Adjudicante
1. A loiga ceramica a aplicar é fornecida pela Escola.

2. A Escola obriga-se a disponibilizar a loica, em quantidade e qualidade adequadas, antes do inicio dos
trabalhos em cada espago.

3. O Adjudicatario deve verificar a loi¢a fornecida antes da sua aplicagdo e comunicar de imediato a Escola
qualquer desconformidade ou insuficiéncia detetada, sob pena de posterior responsabilidade que Ihe seja
imputavel.

4. O Adjudicatario ndo responde por defeitos intrinsecos da loica fornecida pela Escola, respondendo
apenas por defeitos de aplicagdo/assentamento.

5. O Adjudicatario é responsavel pela guarda e conservagdo da loiga fornecida enquanto esta se encontrar
a sua responsabilidade em obra, respondendo por perda ou dano que lhe seja imputdvel.

Clausula 9.2 — Prego Contratual

1. Pela execugdo da empreitada, a Escola deve pagar ao Adjudicatario o prego constante da proposta
adjudicada, que ndo pode ultrapassar 24.519,10 € (valor sem IVA), acrescido de IVA a taxa legal em vigor

na RAM.

2. O prego inclui todos os custos, materiais acessérios, mdao de obra, transporte e encargos cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Escola.

3. Durante a vigéncia do contrato, os pregos apresentados na proposta ndo sdo objeto de revisdo.
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Clausula 10.2 — Condi¢oes de Pagamento

1. O pagamento é efetuado sala a sala (ou por grupo de espacos, se assim for acordado com o gestor do
contrato), a medida que cada espago seja concluido e a respetiva execugdo verificada e certificada pelo
gestor do contrato.

2. 0 Adjudicatario emite a correspondente fatura apos essa verificagdo, discriminando o(s) espaco(s) a que
respeita.

3. A Escola paga cada fatura no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva emissdo/aceitacdo.

Clausula 11.2 — Garantia

1. O prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos a contar da recegdo provisoria, nos termos gerais do
regime da empreitada (artigo 1225.2 do Codigo Civil), sem prejuizo de prazo diverso que resulte da natureza
dos trabalhos.

2. Durante o prazo de garantia, o Adjudicatario é responsavel pela reparagdo, a expensas suas, de quaisquer
defeitos de execu¢do/assentamento que se manifestem, ndo respondendo por defeitos imputaveis a loica
fornecida pela Escola.

Clausula 12.2 — Rececdo da Obra

1. Concluida a execugdo dos trabalhos, procede-se a rececdo provisoria da obra, mediante verificacdo de
conformidade com o Caderno de Encargos e a proposta adjudicada.

2. Decorrido o prazo de garantia sem defeitos pendentes, procede-se a recegao definitiva.

Clausula 13.2 — Outras Obrigagdes da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislacdo aplicavel, a Entidade Adjudicante obriga-se a
fiscalizar a execugdo da obra de forma profissional e competente.

2. Constituem ainda obriga¢des da Entidade Adjudicante:
a) disponibilizar a loiga ceramica nos termos da clausula 8.2;

b) assegurar o acesso do Adjudicatario aos espagos a intervencionar, de acordo com o faseamento
acordado;

c) efetuar o pagamento contratualmente devido dentro dos prazos fixados.

Clausula 14.2 — Penalidades Contratuais e Resolugao

1. Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Adjudicatédrio o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do
incumprimento, entre 10% e 15% do prego contratual, designadamente por atraso na execug¢do da obra —
atraso este que reveste especial relevancia, atento o prazo de execugdo orgamental de 30 de novembro de

2026.

2. 0 valor acumulado das san¢des contratuais ndo pode exceder 20% do prego contratual, elevavel a 30%
caso a Entidade Adjudicante decida ndo resolver o contrato por tal resultar em grave dano para o interesse
publico.

Largo Jaime Moniz e 9064-503 Funchal e Telef. +351 291 202 280 e E-mail jaimemoniz@edu.madeira.gov.pt e http://www.jaimemoniz.com



S.E'R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

3‘3:"':"7»% 2
A

‘ » GOVERNO REGIONAL
= /'7/ SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
L ESCOLA SECUNDARIA JAIME MONIZ Eco-Escolas

3. A aplicagdo das sangdes previstas na presente clausula é objeto de audiéncia prévia, nos termos do artigo
308.2, n.2 2, do CCP.

Clausula 15.2 — Forga Maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havido como incumprimento, o atraso na
execugdo das prestagdes contratuais que resulte de casos de forga maior, nos termos gerais, devendo a
ocorréncia ser comunicada de imediato a outra parte.

Clausula 16.2 — Subcontratagdo e Cessdo da Posigdo Contratual

A subcontratagdo ou cessdo da posi¢ao contratual pelo Adjudicatério depende de autorizagdo da Entidade
Adjudicante, nos termos do artigo 316.2 e seguintes do CCP.

Clausula 17.2 — Caugao

Ndo é exigivel a prestagdo de caugdo, nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Clausula 18.2 — Seguranga em Obra Escolar

1. Os trabalhos devem ser executados de forma a garantir a seguran¢a de alunos, docentes e demais
funcionarios, devendo o Adjudicatario isolar e sinalizar adequadamente as zonas em obra.

2. Aiintervencgdo pode decorrer durante o periodo de atividade letiva, atenta a sua natureza pouco ruidosa,
devendo o Adjudicatario, em coordenagdo com o gestor do contrato, organizar horarios e acessos de forma
a minimizar a produgdo de poeiras e a circulagdo de operarios e materiais em zonas de passagem de alunos.
Clausula 19.2 — Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 20.2 — Gestor do Contrato

0 gestor do contrato, designado nos termos do artigo 290.2-A do CCP, é José Horécio Pereira de Freitas.

Clausula 21.2 — Comunicagdes e Notificagoes

As comunicacgOes entre as partes devem ser dirigidas por escrito, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, ou por e-mail, cujo enderego o Adjudicatario deve indicar com a celebragdo do contrato.
Clausula 22.2 — Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 23.2 — Legislagao Aplicavel

Em tudo o que ndo estiver especialmente regulado, observam-se as disposi¢des do Decreto-Lein.2 18/2008,
de 29 de janeiro, adaptado a RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, ambos
na sua versao atual, e demais legislagdo em vigor.
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Funchal, 08 de outubro de 2026

O Conselho Administrativo
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Ricardo Paulo Graga Abreu (Presidente)
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"Duarte Nuno Jardim Nébrega Vice-Presidente)

. Ssmendd- (aeoya~

Maria Esmeral&a Gouveia (Coordenadora dos Servigos Administrativos)
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS E MAPA DE ESPACOS/AREAS

1. Objeto

Demoligdo de pavimento em tacos de madeira e aplicagdo de pavimento cerdmico (mosaico), com
fornecimento de todos os materiais acessorios de assentamento, com excec¢do da loiga ceramica, fornecida
pela Escola.

2. Mapa de espagos

Espago Dimensodes

Sala 401 8,336 x 5,956 m

Sala 402 9,627 x 6,000 m

Sala 403 9,571 x 5,910 m

Sala 404 9,402 x 5,957 m

Sala 405 9,291 x 6,000 m

Sala 406 9,385 x 5,915 m
Gabinete de Francés 4,451 x 3,367 m
Gabinete de Matematica 4,72 x 3,58 m (16,90 m?)

3. Especificagdo dos trabalhos
— Remogdo do pavimento em tacos existente, incluindo limpeza de sala e transporte;
— Transporte e encaminhamento dos residuos de construgéo e demoligéo a destino final licenciado;

— Regularizagdo da base/suporte, incluindo a regularizagdo de entrada nas salas para assentamento
das loigas (1,20 m?);

— Fornecimento de cimento cola, cruzeta e betume a cor, com caracteristicas de resisténcia a
humidade adequadas, atento o risco de infiltragdes identificado;

— Assentamento da loiga cerdmica fornecida pela Escola, incluindo rodapé em ceramica;

— Limpeza final da obra em cada espago intervencionado.

4. Faseamento da execugao

A obra deve ser executada no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da consignagdo, podendo
ser faseada por espago/bloco de espagos, a coordenar com o gestor do contrato, de forma a minimizar
o impacto na atividade letiva e a garantir o cumprimento do prazo de execugdo orgamental de 30 de

novembro de 2026.

5. Exclusoes
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Ficam fora do ambito do presente procedimento: intervengdes estruturais no edificio,
nomeadamente a reparagdo da origem das infiltragdes identificadas (da responsabilidade da
PATRIRAM — Titularidade e Gestdo de Patrimonio Publico Regional, S.A.); fornecimento da loiga
cerdmica (fornecida pela Escola).
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